

SCOPE OF WORK

Consultancy Title	: Konsultan Videographer untuk Pembuatan Video Cerita Perubahan Program INVEST-DM
Project	: INVEST-DM
Location	: Jakarta

LATAR BELAKANG

Program INVEST-DM merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan beberapa konsorsium di bawah koordinasi Mercy Corps. Tujuan utama INVEST-DM adalah “penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana di Indonesia dan sumber daya manusia di berbagai tingkatan pemerintah sehingga mampu memenuhi mandat lembaga tersebut dalam memberikan layanan penanggulangan bencana yang efektif dan menyelamatkan jiwa”. INVEST-DM telah melaksanakan berbagai kegiatan bersama Direktorat maupun unit kerja di lingkungan BNPB melalui pendekatan holistik dalam rangka penguatan kelembagaaan, peningkatan kualitas manajemen bencana melalui ‘pendekatan berpusat masyarakat’, perencanaan dan perumusan kebijakan, tata kelola dan pengembangan organisasi.

Selain itu, program INVEST-DM mendukung inisiasi pendirian Politeknik Penanggulangan Bencana, penguatan infrastruktur teknologi informasi Pusdiklat-PB BNPB, pengembangan tata kelola dan manajemen SDM berbasis kompetensi serta inklusif gender dan disabilitas, serta perumusan kebijakan dan sinergi kebijakan pusat dan daerah. Sejak tahun 2019, program INVEST-DM telah melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kapasitas dan asistensi teknis kepada BNPB melalui kerjasama dengan berbagai unit kerja di lingkungan BNPB. Secara programatik, INVEST-DM memiliki dua *intermediate result* (IR), 4 *outcome*, 16 *output*, dan 77 aktivitas utama.

Merujuk kepada dokumen rencana *Monitoring, Evaluation and Learning* (MEL) INVEST-DM maka telah diidentifikasi potensi lima dimensi perubahan di berbagai unit kerja BNPB yang akan didokumentasikan, yaitu mencakup perubahan di tingkat: i) institusional, ii) tata kelola institusional, iii) pengetahuan, iv) perubahan di tingkat individual, serta v) dimensi lain yang muncul sebagai dampak utama asistensi teknis INVEST-DM.

Sebagai upaya untuk mendokumentasikan capaian (results) dan dampak (impact) program INVEST-DM, maka mengundang tim individual atau lembaga/institusi yang memiliki pengalaman dalam mendokumentasikan pembelajaran, praktik terbaik dan perubahan dalam pelaksanaan program INVEST-DM. Dokumentasi dalam bentuk video durasi maksimal 5 menit ini akan mendokumentasikan berbagai cerita perubahan dari lapangan, khususnya dari kacamata mitra program INVEST-DM dalam berbagai mitra unit kerja di lingkungan BNPB.

Pada bulan November 2020, Program INVEST-DM sedang melaksanakan proses evaluasi secara partisipatif dengan menggunakan metode MSC (most significant change). Tim Konsultan Videografer akan berkolaborasi secara simultan dengan Konsultan Evaluasi Partisipatif dalam menentukan tema cerita perubahan, yang akan didokumentasikan melalui media video dengan koordinasi dan konsultasi intensif dari program INVEST-DM.

TUJUAN JASA KONSULTAN

Kegiatan konsultansi ini bertujuan membantu program INVEST-DM mendokumentasikan berbagai cerita perubahan sebagai hasil dan dampak dari pelaksanaan program INVEST-DM di berbagai unit kerja di lingkungan BNPB. Pendokumentasian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai pembelajaran, praktik baik, dan cerita perubahan dalam berbagai dimensi sebagai dampak dari intervensi program INVEST-DM dalam bentuk video. Perubahan tersebut baik berada dalam level institusional, organisasional, tata kelola, maupun di tingkat individual dan pengetahuan di berbagai unit kerja mitra program INVEST-DM.

HASIL KERJA

Setelah kegiatan ini dilaksanakan, Konsultan Videographer Dokumentasi Cerita Perubahan akan menghasilkan beberapa hasil kerja utama berikut:

1. Interim report (Proposal Final) berdasarkan konsultasi dengan tim INVEST-DM yang mencakup rencana kerja, naskah skrip untuk dokumentasi, dan jadwal pelaksanaan kegiatan dokumentasi
2. Empat naskah skrip untuk pendokumentasian perubahan sebagai dampak pelaksanaan program INVEST-DM
3. Total empat video cerita perubahan yang relevan berdasarkan kepada konsultasi dengan program INVEST-DM
4. Laporan final pelaksanaan kegiatan dan dokumen terkait lainnya

KEGIATAN

Dalam konsultasi ini, konsultan terpilih akan berkerja di bawah kordinasi tim INVEST-DM dan BNPB untuk melakukan kegiatan berikut:

1. Berkonsultasi dengan program INVEST-DM merencanakan proses konsultansi dan implementasi pembuatan video untuk mendokumentasikan cerita perubahan.
2. Bekerjasama dengan Konsultan Evaluasi Partisipatif Menggunakan Metode MSC dengan koordinasi tim program INVEST-DM
3. Pengembangan rencana kerja, agenda dokumentasi dan metode pembuatan video cerita perubahan termasuk teknis pembuatannya
4. Pengambilan gambar dan penggunaan berbagai rekaman (*stock shots*) program INVEST-DM untuk digunakan sebagai bahan pembuatan video.
5. Pembuatan video dengan fokus mendokumentasikan 4 perubahan utama dalam pelaksanaan program INVEST-DM
6. Presentasi kepada BNPB dan program INVEST-DM dan revisi berdasarkan input dan masukan
7. Pengiriman video, laporan akhir dan berbagai dokumen terkait lainnya

JADWAL DAN JANGKA WAKTU

Kegiatan konsultasi ini akan dilakukan selama kurun bulan November 2020, dengan total jumlah hari kerja adalah 10 hari kerja untuk setiap video dokumentasi dengan rencana alokasi kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Hari Kerja	Waktu Pelaksanaan
1.	Pemuatan Iklan Konsultasi dan Proses Seleksi Administratif	0	4 – 10 November 2020
2.	<ul style="list-style-type: none">▪ Konsultasi, perencanaan dan persiapan dengan tim program INVEST-DM▪ Konsultasi dengan Konsultan Evaluasi Partisipatif Menggunakan Metode MSC Bersama tim program INVEST-DM▪ Pengiriman rencana kerja, dan Interim Report	1 hari	11 – 12 November 2020
3.	<ul style="list-style-type: none">▪ Persiapan dengan BNPB▪ Konsultasi dengan BNPB▪ Penjadwalan Wawancara BNPB	1	13 –14 November 2020
4.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengambilan Gambar Outdoor dan Indoor▪ Pemanfaatan Stock Shoots/ Rekaman program INVEST-DM	2 hari	14 – 18 November 2020
5.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembuatan 4 video dokumentasi▪ Video 1▪ Video 2▪ Video 3▪ Video 4	3 hari	19 – 23 November 2020
6.	Presentasi kepada BNPB dan program INVEST-DM	1 hari	24-25 November 2020
6.	Revisi dari masukan BNPB dan program INVEST-DM	2 hari	26 – 29 November 2020
7.	Penyerahan 4 Video, Laporan Akhir Konsultasi dan hasil kerja terkait	-	30 November 2020

LAPORAN

Tim Konsultan atau perusahaan konsultan akan melaporkan hasil kegiatannya kepada *KMC Specialist* program INVEST-DM.

MITRA KERJA KONSULTAN:

Konsultan yang terpilih akan bekerjasama dengan tim program INVEST-DM yaitu *4 Outcome Manager* dan mitra program INVEST-DM. Sementara dengan BNPB akan bekerja secara

intensif dengan berbagai unit kerja, di lingkungan BNPB yang menjadi mitra dari pelaksanaan kegiatan INVEST-DM dari Outcome 1 sampai Outcome 2.

KUALIFIKASI

Tim individu dan ataupun berasal dari lembaga/organisasi yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan konsultansi ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan teknis dan non-teknis dalam teknologi pembuatan video dan/atau film pendek
- memiliki pengalaman dalam mendokumentasikan berbagai pembelajaran, praktik baik/cerdas dan cerita perubahan khususnya di bidang penanggulangan bencana;
- mempunyai pengetahuan tentang isu penanggulangan bencana, mekanisme kerja serta kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia, dan lebih diutamakan mempunyai portofolio yang sejenis di bidang penanggulangan bencana;
- memiliki pengetahuan dan pengalaman bekerja dengan program yang didanai USAID dan/atau lembaga bilateral/multilateral lain di Indonesia

PROPOSAL

Konsultan, tim konsultan atau lembaga/organisasi yang memiliki kapasitas dan berminat mengikuti konsultansi ini dipersilakan mengirimkan proposal yang memuat:

- proposal teknis berisi aktivitas kunci, jadwal, metodologi, serta rencana anggaran;
- CV konsultan atau tim konsultan (jika berasal dari organisasi/lembaga)
- Profil lembaga (jika berasal dari organisasi/lembaga)
- Contoh portofolio sejenis sebelumnya dalam melaksanakan proses dokumentasi video dan/atau film untuk program pembangunan maupun tujuan non-komersial

PENGIRIMAN PROPOSAL

Konsultan atau tim konsultan diharapkan mengirimkan dokumen untuk mengikuti seleksi paling lambat 10 November 2020.