

## Scope of Work

Judul	: Lembaga Mitra Program Mengelola Risiko Melalui Pengembangan Ekonomi ( <i>Managing through Risk Economic Development</i> )
Program	: MRED
Lokasi	: Kabupaten Sigi (Kecamatan Dolo Selatan dan Kulawi)

### Latar Belakang

Mercy Corps Indonesia adalah organisasi lokal yang berpusat di Jakarta. Mercy Corps Indonesia membantu masyarakat untuk pulih dari kondisi krisis yang mereka hadapi dan kemudian mengubahnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Didasari kebutuhan lokal, program kami membantu masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan alat dan dukungan yang masyarakat butuhkan. Mercy Corps Indonesia merupakan bagian dari keluarga besar Mercy Corps; organisasi non-profit internasional yang berdiri tahun 1979 yang telah membantu masyarakat di wilayah-wilayah rentan; di lebih dari 40 negara.

Mercy Corps Indonesia menyediakan baik bantuan darurat dan program jangka panjang untuk dapat membangun kembali dengan lebih baik melalui meningkatkan infrastruktur masyarakat, ketahanan dan peluang ekonomi di berbagai daerah yang menantang dan sulit di Indonesia. Mercy Corps Indonesia bekerja di berbagai wilayah di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Program Mengelola Risiko melalui Pengembangan Ekonomi atau disingkat dengan MRED tahap 1 (satu) telah berjalan sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2021. Program ini, berlokasi di Kabupaten Sigi, Kecamatan Kulawi dengan detail 4 Desa (**Desa Toro; Desa Mataue; Desa Namo dan Desa Salua**) dan di Kecamatan Dolo Selatan (**Desa Bangga; Desa Walatana; Desa Pulu; Desa Poi; Desa Balongga dan Desa Sambo**) dengan pendekatan program pada level kampung/dusun yang rentan terhadap bencana banjir dan longsor. Membangun kesiapsiagaan komunitas terhadap bencana dengan memperkuat kapasitas masyarakat rentan untuk meminimalkan dampak pada kehidupan dan mata pencaharian yang disebabkan oleh bencana banjir dan longsor dan pengaruh perubahan iklim dengan membangun model berkelanjutan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui berbagai kemitraan, pemangku kepentingan dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Program MRED memodelkan program Pengurangan Risiko Bencana dan Pengembangan Ekonomi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pengembangan pertanian yang dapat mengurangi risiko bencana yang bernilai ekonomi bagi masyarakat yang disebut dengan **Nexus**.

Sebagai upaya keberlanjutan program, MRED berencana menjalankan program tahap 2 (dua) pada bulan April 2022 hingga Maret 2025. Dengan tambahan tiga (3) desa intervensi dan 10 kampung di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Mercy Corps Indonesia melalui program MRED akan mengundang Lembaga/Institusi yang memiliki pengalaman dalam menjalankan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Pengembangan Ekonomi (Livelihood) di Provinsi Sulawesi terutama di Sulawesi Tengah

## **Tujuan**

Mitra pelaksana ini, bertujuan melaksanakan program MRED bersama dengan Mercy Corps Indonesia untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pengembangan Ekonomi pada sektor pertanian. Dengan melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, serta bekerjasama dengan sector swasta, penerima manfaat/participant dan melakukan praktik-praktik baik, pendokumentasian kegiatan, baik di level institusional, organisasional, lokasi program, maupun di tingkat individual dan pengetahuan di berbagai mitra kerja Program MRED.

## **Hasil Kerja**

Mitra pelaksana program MRED akan saling berkoordinasi erat dengan Mercy Corps Indonesia melakukan koordinasi, perencanaan bersama dan pendokumentasian kegiatan monitoring dan evaluasi bersama, dengan melakukan kegiatan :

1. Menyusun dan mengajukan perencanaan kegiatan kepada Mercy Corps Indonesia
2. Melaksanakan program Pengurangan Risiko Bencana dan Pengembangan Ekonomi pada level Dusun/kampung, Desa, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
3. Mengelola tata manajemen keuangan, program, dan pengadaan barang sesuai dengan kebijakan prosedur operasional lembaga mitra.
4. Penanggung jawab program dilembaga mitra, melakukan laporan kepada coordinator DRR dan *Livelihood* Mercy Corps Indonesia.
5. Melakukan pertemuan rutin bulanan antara lembaga mitra dan Mercy Corps Indonesia.

- Lembaga mitra melakukan pelaporan setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan kepada Mercy Corps Indonesia dengan laporan berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta mengajukan perencanaan keuangan.

### Kegiatan

Dalam kegiatan ini, lembaga mitra yang terpilih nantinya akan menjalankan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Pengembangan Ekonomi (*Livelihood*) berkerjasama dibawah koordinasi program MRED dan Mercy Corps Indonesia, untuk melakukan kegiatan berikut :

- Melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dan ketangguhan ekonomi, meliputi pelatihan dan pemberdayaan kepada kelompok siaga bencana, kelompok petani di daerah rentan terhadap bencana banjir dan longsor baik di kampung/dusun dan Desa sesuai dengan program Desa Tangguh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, Perka Nomor 1 tahun 2012)
- Melakukan koordinasi dan kerjasama erat dengan para pihak meliputi stakeholder yang relevan pada level Provinsi, Kabupaten, Universitas, Sektor usaha, Swasta, Kecamatan dan Pemerintah Desa, Badan SAR, dan Palang Merah Indonesia.
- Menjalankan program Satuan Pendidikan Sekolah Aman Bencana di lokasi kegiatan MRED, sesuai dengan dengan PERKA BNPB nomor 4 tahun 2012.
- Menjalankan program pengelolaan keuangan/*financial literacy* bagi anggota/kelompok siaga bencana, petani dan pengurus BUMDES.
- Melakukan pendokumentasian program yang baik, berkerjasama erat dengan team Monitoring dan Evaluasi Mercy Corps Indonesia.

### Jadwal dan Jangka Waktu

Seleksi lembaga mitra pelaksana ini akan dilakukan mulai tanggal 12 Okt hingga 25 Okt 2021, rencana alokasi kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pre-Assessment lembaga mitra	Agustus – Oktober 2021
2.	Pemuatan iklan mitra pelaksana ( <i>call for proposal</i> )	13 Oktober – 25 Oktober 2021
3	Seleksi 3 kandidat lembaga, meliputi	26 Okt-1 Nov 2021

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam meliputi Kelengkapan lembaga, prosedur keuangan, pengadaan barang dan jasa.</li> <li>• Pengumuman lembaga terpilih</li> </ul>	
4.	Penandatanganan dengan mitra terpilih	April – May 2022
5.	Kick off meeting	April-May 2022
6.	Pelaksanaan Program MRED	April 2022 – Maret 2025

## Laporan

Lembaga mitra terpilih akan melaporkan hasil kegiatan kepada Mercy Corps Indonesia, kepada :

- Program Manager MRED Indonesia
- DRR Coordinator
- Livelihood Coordinator
- Admin and Finance MRED Indonesia.
- MEL Officer

## Kualifikasi

Lembaga/Organisasi terpilih merupakan lembaga yang terdaftar secara hukum di Kementerian/Lembaga Pemerintah Indonesia yang memenuhi syarat, sebagai berikut :

- ✚ Lembaga non pemerintah, tidak berafiliasi dengan partai politik, bukan lembaga keagamaan
- ✚ Lembaga memiliki kebijakan/standar prosedur keuangan, pengadaan jasa dan barang.
- ✚ Memiliki pengalaman berkerjasama dengan lembaga atau lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya.
- ✚ Memiliki pengalaman menjalankan program Pengurangan Risiko Bencana pada komunitas, Satuan Pendidikan Sekolah Aman Bencana, pengelolaan keuangan/*financial literacy* dan ketangguhan ekonomi pada sector pertanian.
- ✚ Memiliki pengalaman *cycle management* dalam mengelola program/projek.
- ✚ Pengalaman program mengintegrasikan dengan system teknologi informasi
- ✚ Memiliki pengalaman, mengelola data program melalui monitoring dan evaluasi.

## **Proposal**

Lembaga/organisasi yang memiliki kapasitas dan berminat mengikuti mitra pelaksana program MRED ini, dipersilahkan mengirimkan proposal yang memuat :

- ✚ Proposal teknis, rencana anggaran operasional lembaga mitra.
- ✚ Dokumen legalitas lembaga, kebijakan keuangan, pengadaan jasa dan barang serta contoh pelaporan keuangan.
- ✚ Profil lembaga (meliputi struktur organisasi dan struktur program pelaksanaan program).
- ✚ Contoh laporan naratif kegiatan program dan laporan final program (baik program dan laporan keuangan) sesuai pengalaman menjalankan program sebelumnya.

## **Pengiriman Proposal**

Lembaga/organisasi yang berminat mengikuti proses seleksi ini, diharapkan dapat mengirimkan dokumen seleksi ini paling lambat tanggal 25 Oktober 2021.